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1. ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Daimiel en la provincia de Ciudad Real, ha impulsado el expediente administrativo para la gestión 
indirecta, mediante concesión administrativa del “Servicio de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración del 
Municipio de Daimiel (Ciudad Real).”, siendo uno de los documentos preceptivos a incluir en dicho procedimiento 
el Anteproyecto de las obras que están previstas ejecutar durante la duración del contrato. 

A efectos de su incorporación a citado expediente, se redacta el presente documento técnico denominado 
“ANTEPROYECTO Nº7. SECTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE DAIMIEL (CIUDAD REAL)” con objeto de servir de 
documento técnico base, en su caso, para los trámites que son preceptivos ante las distintas Administraciones y/u 
Organismos en relación con el procedimiento de concesión del Ciclo Integral del Agua. 

El documento aquí presente se desarrolla según el Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, donde se define como 
la fase del trabajo en la que se exponen los aspectos fundamentales de las características generales de la obra: 
funcionales formales, constructivas y económicas, al objeto de proporcionar una primera imagen global de la misma 
y establecer un avance de presupuesto. 

2. OBJETO 

El presente Anteproyecto se configura de tal manera que detalla las obras contenidas en el mismo con la precisión 
necesaria para que permita la redacción del proyecto definitivo por un Técnico distinto del autor del Anteproyecto.  

Las actuaciones propuestas como obras de inversiones en control para incluir en el procedimiento de concesión del 
Ciclo Integral del Agua en el municipio de Daimiel, se estructuran en: Sectorización. 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

3.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 
El abastecimiento de agua de Daimiel procede en su totalidad de dos sondeos situados en el paraje conocido como 
"Ojos del Guadiana". Desde las captaciones se transporta el agua hasta una Estación de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) situada en el polígono Industrial SEPES de Daimiel, donde el agua es tratada antes de su almacenamiento en 
los depósitos de distribución. 

A salida de los depósitos de almacenamiento, existe un grupo de presión donde el agua es bombeada a red de 
distribución, mediante 3 electrobombas, directamente a red a una presión comprendida entre de 2,1- 2,5 kg/cm2. 

La red de distribución se compone de una tubería general de transporte que tiene una longitud total de unos 12 km, 
con un diámetro de 400 mm en fundición y un anillo de distribución de PVC de 250 mm de diámetro, además de 
existir más de 250 válvulas de corte situadas sobre las tuberías de abastecimiento que permiten el corte de agua por 
zonas o calles en caso de averías. Existe un bombeo urbano a una zona alta de Daimiel que se encuentra a una cota 
superior que el resto del municipio. 

A continuación, se representa el esquema de funcionamiento hidráulico del sistema de abastecimiento 
correspondiente a Daimiel. 
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 Sistema de abastecimiento de Daimiel. 

4. SECTORIZACIÓN 

Con la sectorización de la red se pretende acotar la zona de la red a gestionar, mediante la partición de la red en 
subredes más pequeñas, que tengan el menor número posible de entradas/salidas. De esta forma se gestionan 
menos kilómetros de red en cada sector con lo cual se incrementa la posibilidad de acotar los puntos no controlados 
o con fugas; buscando incrementar el rendimiento de la red y aumentar el control de cada zona al ser los puntos 
de conexión menores. 

La sectorización es una estrategia para disminuir las pérdidas de agua que se originan de un sistema de distribución. 
Consiste en la división de la red en varias subredes más pequeñas que se denominarán sectores. Cada sector, aislado 
del resto de la red, se abastece desde un único punto y se encuentra interiormente mallado, constituyendo una 
unidad de distribución independiente. 

El ideal estriba en tener en cada sector una única entrada y ninguna salida, con lo que con un caudal en cabecera del 
sector se puede controlar. Sin embargo, para realizar la sectorización es necesario disponer de la modelización de la 
red para definir puntos de entrada/salida y válvulas a abrir/cerrar en caso de avería en un sector y tener que 
suministrarlo desde otro, simulando el comportamiento de la red ante las distintas hipótesis, y previendo las 
inversiones necesarias a realizar para que la red funcione adecuadamente. El anteproyecto no se ha podido realizar 
a partir de un modelo matemático, ya que no se dispone de un GIS, ambas actuaciones debe realizarlas el 
adjudicatario en el primer año de contrato, con lo que la sectorización “real” a ejecutar podrá tener una calidad 
técnica mejor, basada en datos más certeros, siendo este proyecto una aproximación a una posible sectorización en 
cuanto a su alcance y contenido. 

Una vez está la red dividida en sectores, el control del funcionamiento de la misma debe ser más efectivo, debido a 
que aumenta la rapidez y eficacia en la localización de fugas. De este modo, mejora sustancialmente la gestión de la 
red, optimizando las presiones en cada sector. 
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Para ello, el caudal de agua introducido y consumido en la red tiene que ser medido y registrado de un modo 
continúo a intervalos regulares, con el fin de planificar y explotar adecuadamente el abastecimiento en un corto y 
largo plazo. Así, se deben determinar los puntos de consumo, los volúmenes extraídos y su destino. Este balance se 
aplicará a los sectores que constituyen el sistema global. De este modo, se diagnostica de un modo preciso, con el 
fin de establecer una estrategia adecuada para su mejora. 

Para realizar una correcta sectorización, se debe conocer el sector con profundidad, sus hábitos de consumo, 
abonados especiales, horarios de actividades industriales, existencia y número de aljibes o depósitos. 

Los resultados de las mediciones en cada sector permiten centrar la búsqueda y tomar en consideración otras 
acciones, como son la sustitución de tuberías, la detección de tomas ilegales o la sustitución de contadores. 

El primer paso antes de iniciar una sectorización, es analizar su viabilidad tanto técnica como económica. 

VIABILIDAD TÉCNICA 

Se debe realizar un estudio, de manera que asegure que los cambios provocados por la sectorización no resultan 
excesivamente drásticos, y que el nivel de servicios que prestará la red sectorizada será, como mínimo, de la misma 
calidad que el nivel existente anteriormente. 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

Para poder realizar una buena sectorización es necesario hacer un cuidadoso trabajo y sobre todo estudiarlo a 
conciencia, se tiene que disponer de los planos de la red totalmente actualizados con todos los elementos hidráulicos 
que lo componen, se trazan los sectores de forma que se obtengan zonas lo más aisladas posible, se crean unas 
bases de datos con la máxima información posible, donde figuran las arterias principales a las que se les instala un 
contador general, se censan las válvulas que los aíslan del resto de sectores, las longitudes, diámetros y tipos de las 
tuberías, calles que lo forman, todas las salidas de caudal, descargas, bocas de riego, hidrantes, conexiones con otros 
sectores, etc. 

La sectorización de la red tiene varias ventajas, por un lado, nos permite conocer perfectamente y en todo momento 
el estado de la misma, qué zonas son las que tienen mayor rendimiento y las de mayores pérdidas, lo cual nos 
permite tener un plan de mantenimiento preventivo, dando prioridad a los sectores más necesitados, así como 
poder establecer un plan de renovación de la red. 

Para conseguir llevar a cabo dicha sectorización se introducirán en la red una serie de elementos como pueden ser: 
válvulas controladoras de caudal y de presión, contadores de entrada y salida, nuevas tuberías, válvulas de corte, 
entronques o conexiones de tuberías, etc. Todos estos elementos supondrán un importante porcentaje dentro de 
las mejoras a llevar a cabo en el futuro. 

Una vez conocidos todos los consumos asignados a cada uno de los tramos de la red de distribución, se dispondrá 
de la información global del rendimiento de la misma. Para el estudio de la sectorización se parte del rendimiento 
actual respecto del agua suministrada a la red de distribución, que se desaprovecha por distintos motivos: averías, 
consumos no controlados (tomas clandestinas), falta o subcontaje de contadores, etc. 

Así pues, es necesario abordar este problema a una escala mucho más reducida, con el fin de ir acotando dónde se 
producen mayores pérdidas dentro de la red. 

El método para abordar este problema de una forma más simple es dividir una red en varias subredes más pequeñas, 
las cuáles se llamarán “sectores hidráulicos”, cada sector forma una unidad de distribución homogénea para que la 
información sea lo más eficaz y fiable posible. 

Para poder realizar una buena sectorización es necesario hacer un cuidadoso trabajo y sobre todo estudiarlo a 
conciencia. Se tiene que disponer de los planos de la red totalmente actualizados con todos los elementos 
hidráulicos que lo componen. Se trazan los sectores de forma que se ajusten a las rutas de lecturas fijadas en cada 
explotación y se pueda tener controlado el volumen de agua que entra en ellos, el que se consume y por lo tanto el 
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que se pierde en fugas, tomas clandestinas, etc. A continuación, se crean bases de datos con la máxima información 
posible, donde figuran las arterias principales a las que se les instala un contador general, se censan las válvulas que 
los aíslan del resto de sectores, las longitudes, diámetros y tipos de las tuberías, calles que lo forman, todas las 
salidas de caudal, descargas, bocas de riego, hidrantes, conexiones con otros sectores, etc. 

La sectorización de la red tiene varias ventajas, por un lado, permite conocer perfectamente y en todo momento el 
estado de la misma, qué zonas son las que tienen mayor rendimiento y las de mayores consumos, pérdidas, etc., lo 
cual permite tener un plan de mantenimiento preventivo, dando prioridad a los sectores más necesitados, así como 
poder establecer un plan de renovación de la red. 

El control de caudal de entrada o salida (en su caso) a los sectores se realizará mediante contadores de caudal. Estos 
serán bien mecánicos o electrónicos. El control de los electrónicos se puede llevar a cabo automáticamente a través 
de su registro histórico mediante equipos datalogger. 

Debido a que no se dispone de la red actual de abastecimiento ni del Plan Director del municipio de Daimiel se ha 
considerado una sectorización de acuerdo a los datos aportados, el adjudicatario deberá realizar su propia 
sectorización de acuerdo al Plan Director que deberá llevar a cabo en el primer año de contrato.  

4.1 SECTORES PROPUESTOS 

La sectorización de una red contempla el diseño de distritos hidrométricos o sectores hidráulicos dentro del núcleo 
de población. Se ha realizado una sectorización obteniendo catorce sectores a regular más allá de los sectores que 
se puedan definir desde alguno de los depósitos o estaciones de bombeo. En cada sector se coloca un dispositivo 
que realiza una telelectura que permitirá conocer los datos de caudales y presión existentes, en tiempo real, en cada 
sector, instalándose para ello un medidor de caudal 

En principio los sectores se han definido como sectores con una única entrada y medición en cabecera en sector sin 
regulación de presiones. Si fuera necesario, el adjudicatario propondrá dentro de su Plan Director una alternativa a 
la sectorización y control de cada uno de los sectores. 

De acuerdo a la sectorización propuesta, y los CATORCE (14) SECTORES resultantes de la misma, se determina:  

Sector Elementos instalados  Sector Elementos instalados 

Sector 1 Contador cabecera    
Sector 8 

Contador cabecera 1 

 
Válvulas de corte 
permanentes limite sector 7 

Sector 2 
Contador cabecera 1  

Sector 9 
Contador cabecera 1 

Válvulas de corte permanentes limite 
sector 2 

 
Válvulas de corte 
permanentes limite sector 8 

Sector 3 
Contador cabecera 1  

Sector 10 
Contador cabecera 1 

Válvulas de corte permanentes limite 
sector 1 

 
Válvulas de corte 
permanentes limite sector 17 

Sector 4 
Contador cabecera 1  

Sector 11 
Contador cabecera 1 

Válvulas de corte permanentes limite 
sector 4 

 
Válvulas de corte 
permanentes limite sector 11 

Sector 5 
Contador cabecera 1  

Sector 12 
Contador cabecera 1 

Válvulas de corte permanentes limite 
sector 9 

 
Válvulas de corte 
permanentes limite sector 10 

Sector 6 
Contador cabecera 1  

Sector 13 
Contador cabecera 1 

Válvulas de corte permanentes limite 
sector 2 

 
Válvulas de corte 
permanentes limite sector 13 

Sector 7 
Contador cabecera 1  Sector 14 Contador cabecera 1 
Válvulas de corte permanentes limite 
sector 3 

    
       

Tablas. 1. Elementos indicados para sectorización propuesta. 
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En cada sector hidráulico se coloca un dispositivo que realiza una telelectura que permitirá conocer los datos de 
caudales y presión existentes.  

5. OBRA CIVIL E HIDRAULICA 

ARQUETA DE CABECERA DE SECTOR 

Debido a que se desconoce el punto exacto donde se va a realizar la instalación de la arqueta de cabecera de cada 
sector, se ha optado en el anteproyecto por la instalación de caudalímetro. 

En cuanto a la ejecución de una arqueta, las opciones posibles son varias, pero debido a que las distancias de las 
distintas arquetas son variables en función del diámetro del contador, debido al peso que tendrán que soportar de 
cargas de tráfico al tenerse que instalar en calzada, y por simplicidad en la ejecución, el modelo elegido es el de 
arqueta de hormigón in situ. 

VALVULAS DE AISLAMIENTO 

Para poder cerrar un sector el proceso de comprobación de aislamiento es conocido por los licitadores y 
simplemente nos referiremos aquí a la necesidad de prever la instalación de válvulas de corte en los límites de cada 
sector, bien debido a que se requieran más válvulas de las existentes, bien, a que las que existen no estén en 
funcionamiento operativo. 

6. INSTRUMENTACION Y TELEMETRIA 

En cuanto a la instalación de la instrumentación necesaria se prevé un caudalímetro woltman o electromagnético 
similar al de la fotografía compatible con datalogger que deberá de llevar incorporado la medición de presión, 
carcasa metálica y comunicación GPRS 

 
 Ejemplo caudalímetro woltman 

 
 Ejemplo Equipo Datalogger 

La incorporación de estos sectores al telecontrol para realizar una pantalla por cada sector donde se aprecien datos 
de caudal y presión del mismo y se puedan obtener datos de ANR y datos de rendimiento técnico mediante la 
conexión del telecontrol con las bases de datos de gestión comercial. 
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 Ejemplo de elementos contenidos en arqueta de sectorización 

7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS-SEGURIDAD PARA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Todas las inversiones a ejecutar, ya sean de mejoras, renovaciones o de otro tipo, deberán llevar un Proyecto firmado 
por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en su caso, que incluya el preceptivo Estudio 
de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, así como Dirección de Obra y Coordinación de 
Seguridad y Salud, cuya designación deberá contar con la supervisión del Ayuntamiento. 

Deberá tenerse igualmente presente la Normativa Ambiental y Sectorial que le sea de aplicación a las actuaciones 
proyectadas. 

8. IMPACTO AMBIENTAL 

Las obras referidas en este anteproyecto no están especificadas en ninguno de los epígrafes que los Reglamentos, 
de la Ley de Evaluación Ambiental (Ley 2/2020, de 7 de febrero y Ley 21/2013 de 9 de diciembre). 

En concreto en lo que se refiere al Informe de impacto ambiental, que es un instrumento específicamente destinado 
a prevenir los posibles efectos ambientales de actuaciones con trascendencia superior al exclusivo término 
municipal, en la Ley de Evaluación ambiental, Ley 2/2020 de 7 de febrero, se comprueba que no aparece ningún 
punto donde se pueda entender la necesidad de realizar la tramitación ambiental en cuestión. 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, este 
proyecto no aparece contemplado en ninguno de sus anexos. 

9. DOCUMENTACIÓN  

Se incluyen en el presente anteproyecto los siguientes documentos: 

 Documento n⁰ 1.- MEMORIA 

 Documento n⁰ 2.- PLANOS 

 Documento n⁰ 3.- PRESUPUESTO 
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10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El programa no tiene más objeto que fijar un plazo de construcción razonable. La determinación definitiva del Plan 
de Obra dependerá de las disponibilidades del adjudicatario y del plazo que señale la Administración para la 
ejecución de las obras, ya que el Plan de Obra previsto es susceptible de ser alargado o acortado a base de emplear 
medios distintos de los aquí considerados. 

El plazo de ejecución del conjunto de obras se estima en DOCE (12) MESES. 

11. RESUMEN PRESUPUESTO 

La estructura del presupuesto de la obra está formada por los siguientes capítulos: 

Presupuesto de ejecución material   
1 CORTE 307,19 

2 DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN 3.964,67 

3 CONTADORES 30.922,46 

4 VÁLVULAS 77.027,32 

5 FILTROS 18.450,92 

6 CARRETE DESMONTAJE 15.947,52 

7 OBRA CIVIL 34.076,46 

8 REPOSICION DE FIRME 1.394,74 

9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 9.104,56 

10 SEGURIDAD Y SALUD 2.867,94 

  194.063,78 

 

Con los precios unitarios contemplados y las cubicaciones detalladas en la presente memoria valorada, se ha 
obtenido el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras ascendiendo a la cantidad de CIENTO NOVENTA 
Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (194.063,78 €). 

 
  PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL    194.063,78 € 
  13,00 % Gastos generales        25.228.29 € 
  6,00 % Beneficio industrial       11.643,83 € 
  SUMA DE G.G. y B.I.         36.872,12 € 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin IVA)  230.935,90 € 

 
El presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA, de la Obra asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS Y NOVENTA CÉNTIMOS (230.935,90 €). 
 
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin IVA)  230.935,90 € 
  3,00 % Proyecto de obra           5.821,91 € 
  3,00 % Dirección de obra           5.821,91 € 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  PRESUPUESTO GENERAL (Sin IVA)     242.579,72 € 
  



 

AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL 
“ANTEPROYECTO Nº 7. SECTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE DAIMIEL (CIUDAD REAL).” 

Documento nº 1: Memoria  
Página 10 de 10 

 Ingeagua 
 

El PRESUPUESTO GENERAL SIN IVA de la obra asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (242.579,72 €). 

 

  PRESUPUESTO GENERAL (Sin IVA)     242.579,72 € 
  21 % I.V.A          50.941,74 €  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (Con IVA)   293.521,46 € 

Con los precios unitarios contemplados y las mediciones detalladas en la presente memoria valorada, se ha obtenido 
el PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA de las obras que ascendiente a la cantidad de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS Y CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (293.521,46 €). 

12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto se refiere a una obra completa, que puede entregarse al uso general o servicio público 
correspondiente, cumpliendo lo establecido en el artículo 13.3. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que entró en vigor el 9 de marzo de 2018. 

13. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con lo que antecede en la memoria, y los restantes documentos que se acompañan, se consideran 
suficientemente especificados todos los extremos del presente Anteproyecto. 

Estimando que el presente Anteproyecto está redactado de forma reglamentaria, lo elevamos a la Superioridad para 
su aprobación si procede.  

En Málaga, a 20 de febrero de 2024. 

 

Fdo.: Moisés Gonzalo Gómez Pérez 
Director General 
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2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 
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1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
Presupuesto parcial nº 1 CORTE 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.1 M Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores, 

con limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas 
de protección colectivas. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CORTE PARA UBICACION 
ARQUETAS HASTA DN 250 

10 2,100       21,000       
CORTE PARA UBICACION 
ARQUETAS CON DN 
SUPERIOR A 250 

6 1,800 
   

10,800 
      

      
31,800 31,800 

   Total m ......: 31,800 9,66 307,19 
Total presupuesto parcial nº 1 CORTE: 307,19 

 

Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
2.1 M3 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen 
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
LEVANTAMIENTO PARA 
ARQUETAS HASTA DN 
250 

12 2,100 2,600 0,200   13,104 
      

LEVANTAMIENTO PARA 
ARQUETAS CON DN 
SUPERIOR A 250 

6 1,800 1,800 0,200 
 

3,888 
   

       
            

16,992 16,992 
   Total m3 ......: 16,992 15,67 266,26 

2.2 M3 Excavación en zanja en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni 
transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C y 
NTE-ADZ. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
EXCAVACION PARA 
ARQUETAS HASTA DN 
250 

12 2,300 2,800 2,650   204,792 
      

EXCAVACION PARA 
ARQUETAS CON DN 
SUPERIOR A 250 

6 1,800 1,800 1,600 
 

31,104 
      

      
235,896 235,896 

   Total m3 ......: 235,896 1,32 311,38 
2.3 M3 Transporte de escombros a vertedero autorizado en camión basculante 6x6 26 t, a una distancia 

menor de 10 km, considerando ida y vuelta, sin carga; i/p.p. de canon de vertido y personal auxiliar 
de maniobra. 

   

LEVANTADO 
PAVIMENTO  

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ARQUETAS HASTA DN 
250 

12 2,300 2,800 0,200   15,456       
ARQUETAS CON DN 
SUPERIOR A 250 

6 1,800 1,800 0,200 
 

3,888    
      

19,344 19,344 
EXCAVACIÓN DE ZANJA Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ARQUETAS HASTA DN 
250 

12 2,300 2,800 2,650   204,792       
ARQUETAS CON DN 
SUPERIOR A 250 

6 1,800 1,800 1,600 
 

31,104             
235,896 235,896       
255,240 255,240 

   Total m3 ......: 255,240 13,27 3.387,03 
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Total presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN: 3.964,6
7 

 
Presupuesto parcial nº 3 CONTADORES 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
3.1 U Contador para agua potable tipo wotlman Honeywell de Resideo o similar de 150 mm de diámetro 

embridado, longitud 300 mm, temperatura máx. del medio 30ºC, presión máx. de trabajo 16bar, 
colocado en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
4 SECTORES  4         4,000             

4,000 4,000 
   Total u ......: 4,000 1.177,89 4.711,56 

3.2 U Contador para agua potable tipo Woltman Honeywell Home de Resideo o similar de 250 de diámetro, 
embridado, longitud 450 mm, temperatura máx. del medio 30ºC, presión máx. de trabajo 16bar, 
colocado en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
8 SECTORES 8         8,000             

8,000 8,000 
   Total u ......: 8,000 2.008,66 16.069,28 

3.3 U Contador para agua potable electromagnético MAG 5100 W DN400-16" PN16  de siemens o similar, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
2 SECTORES 2         2,000             

2,000 2,000 
   Total u ......: 2,000 5.070,81 10.141,62 

Total presupuesto parcial nº 3 CONTADORES: 30.922,46 

 

Presupuesto parcial nº 4 VÁLVULAS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
4.1 U Válvula de compuerta de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 

1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero 
inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal 
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso 
y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
EN TODA LA SECTORIZACION 74         74,000             

74,000 74,000 
   Total u  ......: 74,000 317,55 23.498,70 

4.2 U Válvula de compuerta de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 
1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero 
inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal 
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso 
y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
EN TODA LA SECTORIZACION 8         8,000             

8,000 8,000 
   Total u ......: 8,000 380,71 3.045,68 

4.3 U Válvula de compuerta de fundición dúctil de 125 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 
1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero 
inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal 
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso 
y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
EN TODA LA SECTORIZACION 3         3,000             

3,000 3,000 
   Total u ......: 3,000 652,22 1.956,66 

4.4 U Válvula de compuerta de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 
1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero 
inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal 
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso 
y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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EN TODA LA SECTORIZACION 8         8,000             
8,000 8,000 

   Total u ......: 8,000 765,30 6.122,40 
4.5 U Válvula de compuerta de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 

1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero 
inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal 
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso 
y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
EN TODA LA SECTORIZACION 18         18,000             

18,000 18,000 
   Total u ......: 18,000 1.569,38 28.248,84 

4.6 U Válvula de mariposa de fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 593:2018, 
cierre elástico con junta EPDM de accionamiento manual mediante mecanismo reductor, con 
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16 
bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso juntas, 
tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
                    
EN TODA LA SECTORIZACION  4 

    
4,000             
4,000 4,000 

   Total u ......: 4,000 3.538,76 14.155,04 
Total presupuesto parcial nº 4 VÁLVULAS: 77.027,32 

 

Presupuesto parcial nº 5 FILTROS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
5.1 U Filtro en Y 910-0150-21-011020004 de AVK o similar  de 150 mm de diámetro interior, para una 

presión nominal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas 
de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
3 SECTORES 4         4,000             

4,000 4,000 
   Total u ......: 4,000 850,67 3.402,68 

5.2 U Filtro en Y 910-0250-21-011020004 de AVK o similar de 250 mm de diámetro interior, para una 
presión nominal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas 
de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
8 SECTORES 8         8,000             

8,000 8,000 
   Total u ......: 8,000 1.881,03 15.048,24 

Total presupuesto parcial nº 5 FILTROS: 18.450,92 

 

Presupuesto parcial nº 6 CARRETE DESMONTAJE 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
6.1 U Carrete desmontaje Virolas 970-1204-012-00355 PN16 AVK o similar, para una presión nominal 

máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso 
y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
3 SECTORES 3         3,000             

3,000 3,000 
   Total u  ......: 3,000 616,46 1.849,38 

6.2 U Carrete desmontaje 970-1204-012-00392 AVK o similar de diámetro 250, para una presión nominal 
máxima de 16 bar, colocado en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso 
y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
8 SECTORES 8         8,000             

8,000 8,000 
   Total u  ......: 8,000 1.086,65 8.693,20 

6.3 U Carrete desmontaje 970-1204-012-00395 AVK o similar de 400 mm de diámetro interior, para una 
presión nominal máxima de 16 bar, colocado en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas 
de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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2 SECTORES 2         2,000             
2,000 2,000 

   Total u  ......: 2,000 2.702,47 5.404,94 
Total presupuesto parcial nº 6 CARRETE DESMONTAJE: 15.947,52 

 

Presupuesto parcial nº 7 OBRA CIVIL 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
7.1 M2 Hormigón de limpieza HM-20/B/40/XC2 o XC3 en cimientos de muros en obra civil y/o de 

urbanización, en capa de 10 cm de espesor; incluso preparación de la superficie de asiento, regleado 
y nivelado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ARQUETAS HASTA 250 DN 12 2,100 2,600 0,100   6,552             

6,552 6,552 
   Total m2 ......: 6,552 13,07 85,63 

7.2 Kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada 
o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en cimentación de muros en obra civil y/o de 
urbanización. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a Código 
Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto kg Parcial Subtotal 
ARQUETAS HASTA 250 DN 12 2,400 1,900 0,250 85,000 1.162,800              

            
1.162,800 1.162,800 

   Total kg  ......: 1.162,800 2,09 2.430,25 
7.3 M3 Hormigón HM-20/B/40/XC2 o XC3 en cimentación de muro en obra civil y/o de urbanización, incluso 

encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, 
terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ARQUETAS HASTA 250 DN 12 2,400 1,900 0,250   13,680             

13,680 13,680 
   Total m3  ......: 13,680 123,74 1.692,76 

7.4 Kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada 
o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en alzados de muros en obra civil y/o de 
urbanización. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a Código 
Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

   

MUROS PARAS ARQUETAS 
HASTA 250 DN 

Uds. Largo Ancho Alto Kg Parcial Subtotal 

ANCHO DE ARQUETA 24 1,900 0,200 2,000 50,000 912,000       
LARGO DE ARQUETA 24 2,400 0,200 2,000 50,000 1.152,000             

2.064,000 2.064,000 
   Total kg  ......: 2.064,000 2,30 4.747,20 

7.5 M3 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 en alzados de muros de hormigón armado en obra civil y/o de 
urbanización, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado. 

   

 MUROS ARQUETAS HASTA 
250 DN 

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ANCHO DE ARQUETA 24 1,900 0,200 2,000   18,240       
LARGO DE ARQUETA 24 2,400 0,200 2,000 

 
23,040             
41,280 41,280 

   Total m3  ......: 41,280 196,28 8.102,44 
7.6 M2 Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 20 cm de canto, para una luz hasta 5 

m y carga total de forjado de 1000 kg/m2, con relleno de juntas entre placas y con capa de 
compresión de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 de 5 cm de espesor, armada con mallazo de reparto 
de acero corrugado B 500 SD/T #200x300x5 mm (1,142 kg/m2). Montado sobre estructura o muros 
portantes (no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores, apeos en zonas donde 
especifique el Proyecto (hasta un 30% de la superficie de forjado), montaje de placas con grúa 
telescópica (no incluye salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado de hormigón. Conforme 
a EFHE, Código Estructural y CTE DB-SE. Medición según línea exterior de estructura sin descontar 
huecos menores de 4 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón 
pretensado, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ARQUETAS DE HASTA 250 DN 12 2,400 1,900     54,720             

54,720 54,720 
   Total m2 ......: 54,720 70,59 3.862,68 

7.7 M Escalera vertical formada por redondo de polipropileno de D=20 mm y medidas 250x300x250 mm 
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm, incluso recibido de albañilería. Conforme al R.D. 
486/1997 sobre lugares de trabajo y siguiendo la nota técnica de prevención NTP-408 Escalas fijas de 
trabajo. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

   

  Uds. Nº Peldaños Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ARQUETAS DE HASTA 250 DN 12 7,000       84,000             

84,000 84,000 
   Total m ......: 84,000 64,10 5.384,40 

7.8 M3 Relleno localizado en trasdós de muros con productos procedentes de préstamos de material 
seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado 
de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
FOM/1382/2002-PG3-Art.332. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
RELLENO EN LARGO DE 
ARQUETA DE HASTA 250 DN 

24 1,900 0,100 2,550   11,628       
RELLOENO EN ANCHO DE 
ARQUETA DE HASTA 250 DN 

24 2,400 0,100 2,550 
 

14,688             
26,316 26,316 

   Total m3 ......: 26,316 13,17 346,58 
7.9 U Tapa y acceso a arqueton de 110x110 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 

1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre losa de hormigón, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento, y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ARQUETAS HASTA DN 250 12         12,000             

12,000 12,000 
   Total u ......: 12,000 217,53 2.610,36 

7.10 U Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 
300 y 600 mm, de 110x110x200 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ARQUETAS CONTADORES Y 
CARRETE DN SUPERIOR A 250 

2         2,000       
ARQUETAS VALVULAS DN 
SUPERIOR A 250 

4 
    

4,000             
6,000 6,000 

   Total u  ......: 6,000 802,36 4.814,16 
Total presupuesto parcial nº 7 OBRA CIVIL: 34.076,46 

 

Presupuesto parcial nº 8 REPOSICION DE FIRME 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
8.1 M3 Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm, con 150 kg 

de cemento y 50 kg de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteo y curado. 
Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 ARQUETAS HASTA DN 250 12 2,100 1,600     40,320       
ARQUETAS CON DN 
SUPERIOR A 250 

6 0,900 0,900 
  

4,860    
       

            
45,180 45,180     

0,200 
 

45,180 9,036 
   Total m3 ......: 9,036 101,91 920,86 

8.2 T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de entre 4 y 5 cm según 
PG-3 Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángeles <25, fabricada y puesta en obra, 

   



 

AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL 
ANTEPROYECTO Nº 07.- SECTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE DAIMIEL (CIUDAD REAL). 

Documento nº 3:  Presupuesto  
Página 8 de 10 

 

 Ingeagua 
 

en mezcla densa, extendida y compactada, incluso filler de aportación y betún. Árido con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  Uds. Largo Ancho Alto Dens Parcial Subtotal 
 ARQUETAS HASTA DN 250 12 2,100 1,600 0,080 2,450 7,903       
ARQUETAS CON DN 
SUPERIOR A 250 

6 0,900 0,900 0,080 2,450 0,953             
8,856 8,856 

   Total t ......: 8,856 53,51 473,88 
Total presupuesto parcial nº 8 REPOSICION DE FIRME: 1.394,74 

 

Presupuesto parcial nº 9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
9.1 Ud Reposición de servicios afectados aproximadamente el 5 %    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Reposición de servicios 
afectados  

1         1,000             
1,000 1,000 

   Total Ud  ......: 1,000 9.104,56 9.104,56 
Total presupuesto parcial nº 9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS: 9.104,56 

 

Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
10.1 Ud Importe del estudio de seguridad y salud el 1,5%    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Seguridad y salud 1         1,000             

1,000 1,000 
   Total Ud  ......: 1,000 2.867,94 2.867,94 

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD : 2.867,94 
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2. RESUMEN PRESUPUESTO 

La estructura del presupuesto de la obra está formada por los siguientes capítulos: 

Presupuesto de ejecución material   
1 CORTE 307,19 

2 DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN 3.964,67 

3 CONTADORES 30.922,46 

4 VÁLVULAS 77.027,32 

5 FILTROS 18.450,92 

6 CARRETE DESMONTAJE 15.947,52 

7 OBRA CIVIL 34.076,46 

8 REPOSICION DE FIRME 1.394,74 

9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 9.104,56 

10 SEGURIDAD Y SALUD 2.867,94 

  194.063,78 

 

Con los precios unitarios contemplados y las cubicaciones detalladas en la presente memoria valorada, se ha 
obtenido el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras ascendiendo a la cantidad de CIENTO NOVENTA 
Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (194.063,78 €). 

 
  PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL    194.063,78 € 
  13,00 % Gastos generales       25.228.29 € 
  6,00 % Beneficio industrial      11.643,83 € 
  SUMA DE G.G. y B.I.         36.872,12 € 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin IVA)  230.935,90 € 

 
El presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA, de la Obra asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS Y NOVENTA CÉNTIMOS (230.935,90 €). 
 
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin IVA)  230.935,90 € 
  3,00 % Proyecto de obra           5.821,91 € 
  3,00 % Dirección de obra           5.821,91 € 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  PRESUPUESTO GENERAL (Sin IVA)     242.579,72 € 

 

El PRESUPUESTO GENERAL SIN IVA de la obra asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (242.579,72 €). 

 

  PRESUPUESTO GENERAL (Sin IVA)     242.579,72 € 
  21 % I.V.A          50.941,74 €  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (Con IVA)   293.521,46 € 
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Con los precios unitarios contemplados y las mediciones detalladas en la presente memoria valorada, se ha obtenido 
el PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA de las obras que ascendiente a la cantidad de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS Y CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (293.521,46 €). 

 

En Málaga, a 20 de febrero de 2024. 

 

Fdo.: Moisés Gonzalo Gómez Pérez 
Director General 
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